
Margonin, dnia 31 stycznia 2018r.
WR-ZP.271.3.2018	

WSZYSCY WYKONAWCY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa Dróg na Terenie Gminy Margonin – ETAP II”, nr sprawy: ZP.271.3.2018
W związku z otrzymanym pytaniem z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa Dróg na Terenie Gminy Margonin – ETAP II”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:
Zapytanie nr 1
W SIWZ zawarty jest zapis „Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania wymaganych prawem decyzji, pozwoleń bądź ich uchylenia lub unieważnienia”.
Proszę o podanie podstawy prawnej, na podstawie, której zamawiający unieważni postępowanie w przypadku jak wyżej. Skoro Państwo przewidują to na etapie postępowania nie mogą powoływać się na art. 93 ust.1 pkt.6, art.93. ust.1. pkt. 7 – w tej kwestii nie dotyczy, gdyż dokumentacja powinna być przygotowana w sposób umożliwiający wykonanie zamówienia. Proszę o anulowanie zapisu z postępowania. 
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że taki zapis pozwala Zamawiającemu na ochronę jego interesów. 
W przypadku wzruszenia ostatecznych pozwoleń i innych decyzji, bądź też w momencie, gdy są  one w trakcie procedury uzyskiwania, istnieje możliwość zarządzanie ryzykiem. Żaden przepis prawna nie przewiduje obowiązku Zamawiającego do posiadania ostatecznych decyzji w momencie rozpoczęcia procedury przetargowej. Natomiast, czym innym jest posiadanie dokumentacji technicznej na etapie postępowania przetargowego, która pozwala na prawidłowe sporządzenie oferty.  Ta dokumentacja jest podstawą wystąpienia do właściwych organów o uzyskanie stosownych pozwoleń. Zdarzenia te nie muszą być ze sobą skorelowane,  szczególnie, że procedura udzielenia zamówienia publicznego jest rozciągnięta w czasie, Zasadniczo Zamawiający rozróżnia dwie sytuacje związane z unieważnieniem postępowania, na skutek uchylenia bądź nieuzyskania decyzji. W przypadku nie uzyskania decyzji żadne roboty nie mogły się rozpocząć, stąd też inna jest sytuacja Wykonawcy. Natomiast w przypadku rozpoczęcia robót i późniejszego wzruszenia decyzji Zamawiający rozlicza wykonane roboty i wypłaca stosowne wynagrodzenie. 
