

Margonin, dnia 21 kwietnia 2020r.

WR-ZP.271.6.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr sprawy: ZP.271.6.2020, nazwa „REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO – SOCJALNEGO POMIESZCZEŃ KLUBU SPORTOWEGO W MARGONINIE”**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 3 z dnia 20 kwietnia 2020r. dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO – SOCJALNEGO POMIESZCZEŃ KLUBU SPORTOWEGO W MARGONINIE**”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie nr 1

czy zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania, gdyż na zapytanie do producenta dotyczącego wykonania modułów szatniowych przewiduję termin wykonania ok 6 tygodni a termin wykonania zadania jest 30 dni

### Odpowiedź do pytania nr 1

Zamawiający, informuje, że zmienia termin realizacji zadania z 30 dni na **45 dni**.

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin

Lukasz Malczewski  
Zastępca Burmistrza