
L.p. nr SST Wyszczególnienie robót j.m. Ilość

CPV 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH

1 odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,892

01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
2 mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm m2 5 150

3 transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy m3 582,7

01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC *
4 rozbiórka nawierzchni jezdni asfaltowej o śr. gr. 6 cm m2 2 679

5 rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o śr. gr. 15 cm m2 2 679

6 rozbiórka nawierzchni jezdni tłuczniowej o śr. gr. 15 cm m2 1 294

7 rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa o średniej gr. 15 cm (zjazd) m2 24

8 rozbiórka nawierzchni z tłucznia średniej gr. 15 cm (zjazd) m2 25

9 rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej  na podbudowie z kruszywa o średniej gr. 15 cm  (zjazd) m2 7

10 transport gruzu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału (poz. 4-9) m3 767,0

CPV 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

11 mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału m3 1 048,5

02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
12 mechaniczne wykonanie nasypów z kruszywa z dokopu m3 93,5

CPV 04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

13 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 5 015

04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
14 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 5 000

15 skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 5 015

16 skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 5 000

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHNICZNIE

17
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego twardego * stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

 gr. 20 cm (jezdnia)
m2 4 476

18
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego twardego * stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

gr. 20 cm (zjazdy)
m2 524

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec"

PRZEDMIAR ROBÓT

(*) Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał nieuszkodzony w tym znaki należy 
oczyścić, posegregować, dostarczyć oraz rozładować bez uszkodzeń do magazynu Zamawiającego – przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym

(*) Zamawiający niedopuszcza stosowania kruszyw ze skał osadowych do podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie



04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

19
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10 cm (mieszanka z wytwórni)

(jezdnia)
m2 4 491

20
wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 Mpa o gr. 10 cm (mieszanka z wytwórni)

(zjazdy)
m2 524

21 pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem m2 5 015

04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
22 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 21-28 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 m2 15,00

23 pielęgnacja wykonanej podbudowy zasadniczej z betonu cementowego m2 15,00

CPV 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA

24 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia) m2 4 534

25 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (zjazdy) m2 524

05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA
26 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (jezdnia) m2 4 491

27 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm (zjazdy) m2 524

05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

28
frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gł. do 4 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem pofrezu na 

odkład Wykonawcy
m2 43

05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

29
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 

cm
m2 15

30 przełożenie wysokościowe istniejącej kostki brukowej (zjazd) m2 314

05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

31
ułożenie na warstwie wiążącej siatki zbrojeniowej o szer. 2,0 m wstępnie przesączonej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 

200/100 kN/m na połączeniu proj. konstrukcji z istn. konstrukcją nawierzchni drogi gminnej
m2 10

CPV 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW

32
wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 10 cm

wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw
m2 4 473

06.02.01 UMOCNIENIE POBOCZY
33 umocnienie pobocza warstwą jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.10 cm m2 1 231

06.04.01 ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO

34
konserwacja istniejącego rowu drogowego wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem na odkład Wykonawcy i utylizacją 

urobku (średnia głebokość rowu 0,5 m)
m3 549

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

35 wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego m2 195

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

36
montaż słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z 

kapturkiem z PCV - krótkie
szt 2

37
montaż słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z 

kapturkiem z PCV - długie
szt 4



38
tablice znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2; lico znaku pokryte folią 

odblaskową 2 generacji
szt 14

39 słupki prowadzące U-1a szt 18

CPV 08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

40 ustawienie opornika betonowego ulicznego 12×25×100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 1 859

41 wykonanie ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki i oporniki m3 79,9

CPV 10.00.00 INNE
10.01.02 ZABEZPIECZENIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE SIECI

42 zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurą dwudzielną HDPE dw 110 m 6,0

43 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną HDPE dw 110 m 104,0


