Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw wraz z budowg gtéwnej pompowni Sciekdw i rurociggiem ttocznym w Margoninie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Rozbidrki, demontaze i opréznianie zbiornikdw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03.

Rozbiorki, demontaze i opréznianie
zbiornikow

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét -

45100000-8 -przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasy robét -

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategorie robét -
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia brzmi: ,,Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni
Sciekbw wraz z budowa giéwnej pompowni sSciekéw i rurociggiem tlocznym w

Margoninie".

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdéwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty rozbiérkowe i demontazowe wystepujg w nastepujgcych obiektach:
— Kratowni KRT,
— Reaktorach biologicznych RB-1/2,
— Osadnikach wtérnych OWT-1/2,
— Stacji dmuchaw SD,
— Pompowni osadu i czesci ptywajagcych PO,
— Komorach stabilizacji osadu KSO-1/2,
— Stacji odwadniania osadu SOO,
— Magazynie osadu odwodnionego MOO,
— Filtrze roslinnym FR,
— Pompowni sciekéw istniejacej PSI,
Rozbidrce podlega¢ bedg istniejgce stalowe schody terenowe i chodniki na dolnym tarasie
oczyszczalni Sciekow.
Ponadto rozbiérce podlega¢ bedzie istniejgca zelbetowa komora zlokalizowana w dolnej
czesci skarpy przy filtrze roslinnym FR.
Zakres robot rozbiorkowych obejmowac bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcije zelbetowe, konstrukcje stalowe,
o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,
o Rozbiorke istniejgcego ogrodzenia pompowni sciekow istniejacej PSI,
Roboty zwigzane z opréznianiem wystepujg w nastepujgcych obiektach:
— Reaktorach biologicznych RB-1/2,
— Osadnikach wtérnych OWT-1/2,
— Pompowni osadu i czesci ptywajgcych PO,
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— Magazynie osadu odwodnionego MOO,

— Pompowni Sciekéw istniejgcej PSI.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze specyfikacjg
ST-00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié¢ nadzér budowy.

2. MATERIALY
Sposéb zagospodarowania materiatéw i urzgdzen z rozbidrki i demontazu powinien

by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét rozbidrkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— koparko-spycharki z osprzetem ,
— spycharki ggsienicowej,
— miota udarowego,
— sprzetu do robét recznych,
— nozyc mechanicznych,
— palnikow,
— ptyt wibracyjnych, ubijakbw mechanicznych, ubijakbw recznych, zageszczarek
wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarébwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.
Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy

— ciagnik kotowy

— przyczepa diuzycowa

— przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01.

Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowac¢ na samochody samowytadowcze
i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 5 km.
Odpady nalezy utylizowac¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy
wykonac:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

— wygrodzenia stref bezpieczenstwa.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce

zagrozenia to:
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podraznienia bton Sluzowych

uszkodzenia gtowy

upadek z wysokosci

uszkodzenia rak i nég

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sieé¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inna,

opréznic¢ zbiorniki, komory, rurociggi z wody/$ciekow/osadéw,

przygotowaé urzgdzenia pomochicze do sktadowania materiatow, przyrzgdow, narzedzi i
odpadow,

zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci,

przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzié:

prawidtowos¢ przytgczenia urzgdzen do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)

przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2.1. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania roboét rozbiérkowych.

Wytyczne do planu BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych :

— podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone roboty, ktére stwarzajg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, wymienione w ,Rozporzgdzeniu Min.

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa...” (Dz. U. Nr120, poz.

1126 z 2003r.).

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5m :

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z
rozbiérka: fundamentowania, wykonywaniu wykopdw, innych robdt, ktére stwarzajg ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

— roboty na gérnych czesciach obiektow.

elementami konstrukcyjnymi.
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NIE WOLNO:

— recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

— obstugiwac¢ urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

— zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

— prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr

— prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac)

— prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie

— obala¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

— prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbiérkowe nalezy:

— prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

— prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdécenia sie innego fragmentu konstrukciji,

— elementy zZelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

— znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

— przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny

zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbidorkowych nalezy:

— uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

— utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbidrki,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,

— konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j,

— w razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robo6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

— w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych.
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5.2.2. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

— bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

— o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego

— w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

— kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.2.3. Organizacja robo6t rozbiérkowych.

Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich

beda wykonywane roboty demontazowe i rozbiérkowe.

5.2.4. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

e Roboty rozbiérkowe powinno wykonywacC przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.

e Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej,
sg cztonkami lzby Inzynierow Budowlanych, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegOblnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okreslic szczegétowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnié
bezposredni nadzér nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania BHP przy
poszczegolnych czynnosciach.

e Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy bezwzglednie powinni stosowa¢ sie do polecen kierownika budowy

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajgcych
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podczas wykonywania robét zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
BHP oraz w opracowanym przezeh planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiorki stosuje sie przepisy
BHP, w szczegdlnosci dotyczgce prac na wysokosci oraz zasady zawarte w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w miejscach
szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujgce o zagrozeniu oraz

ogrodzi¢ je w sposob trudny do sforsowania przez osoby postronne.

5.2.5. Rozbidérka i demontaz urzadzen i instalacji

Do rozbiérki i demontazu urzadzen i instalacji elektrycznej, zanieczyszczonego powietrza, c.o.,
cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej technologicznej mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone (m.in. od sieci miejskich) przez
pracownikdw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiérke
nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury, a nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddw.
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu oprawek,
wyltgcznikéw itp. , urzadzeh instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
Rozbidrke urzadzen do ponownego montazu wykonac ze szczegdlna ostroznoscia. Zaleca sie
aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy producentow.
Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu i

sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Materiaty z demontazu

Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. W szelkie dostawy do odbiorcy ztomu Wykonawca
realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia. Srodki finansowe
pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego. Opis
faktury musi zawieraC informacje o nazwie obiektu/urzadzenia/instalacji, ktéra zostata
zdemontowana i w efekcie ztomowana.

Materiaty z rozbiorek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatéw

ponosi Wykonawca.
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5.2.7. Rozbiérka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektéw z duzg iloScig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg w
wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej n6éz mozna obrécic
trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajgc petng efektywno$¢ urzadzenia. Urzgdzenie to
przystosowane jest do wspotpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspétpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy
koparki.

5.3. Szczegotowe warunki wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych

Catos¢ robdt wykonana bedzie w sposéb mechaniczny. Materiaty z rozbiorki — gruz betonowy
zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.

Roboty rozbiorkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania

samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujacej prace tego typu.

5.3.1. Opis obiektow
5.3.1.1. Kratownia KRT

Zakres prac demontazowych obejmuije:
— demontaz istniejgcego sitopiaskownika z instalacjg technologiczng (rurociggami i
armaturg),
— poszerzenie i przegtebienie zagtebienia pod nowym sitopiaskownikiem,
— zmiane lokalizacji szafki sterowniczej stacji zlewczej sciekdow dowozonych.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej
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5.3.1.2. Reaktory biologiczne RB-1/2

Zakres prac demontazowych obejmuije:

— demontaz istniejgcych mieszadet z prowadnicami i pomp recyrkulacji wewnetrznej,
— demontaz urzgdzen wyciggowych pomp i mieszadet,

— demontaz sond tlenowych,

— wymiane membran elastomerowych na dyskach rusztu napowietrzajgcego

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.3. Osadniki wtérne OWT-1/2
Zakres prac obejmuje:
— demontaz i wymiane mocowania koryt odptywowych,
— demontaz i wymiane leja zrzutowego czesci ptywajgcych

Zdjecia obiektéw zatgczono ponizej.
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5.3.1.4. Stacja dmuchaw SD

Zakres prac demontazowych obejmuije:
— demontaz istniejgcych dmuchaw,

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.5. Pompownia osadu i czesci ptywajacych PO
Zakres prac obejmuje:
— demontaz istniejgcej przykrywajgcej zbiornik ptyty zelbetowej,
— demontaz istniejgcych pomp,
— demontaz rurociggdw i armatury pomp osadu recyrkulowanego i nadmiernego
(rednica DN 100),
— demontaz rurociggéw DN 200 z armaturg doprowadzajgcych osad z osadnikéw
wtoérnych,

Zdjecie obiektu zatgczono ponizej.

g
i A

f/‘, I[,Jf f

5.3.1.6. Komory stabilizacji osadu KSO-1/2
Zakres prac obejmuje:

— demontaz istniejgcych pomp
Zdjecia biektdwo zatgczono ponizej.
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5.3.

1.7. Stacja odwadniania osadu SOO

Zakres przebudowy obejmuje:

e remont istniejgcej prasy polegajacy na:

wymianie tasm filtrujgcych,
wymianie kompletu tozysk,

wymianie kompletu rolek,

wymianie osprzetu pneumatycznego uktadu prowadzenia tasm,

wymianie zabezpieczen elektrycznych,
wymianie napedu tasm,

wymianie uszczelnien,

wymianie rusztu podporowego tasm,
wymianie skrobakow,

czyszczeniu i konserwacji konstrukcji nosnej,

wpiecie pompy nadawy do nowego uktadu sterowania,

remont flokulatora:

- wymiana napedu,

- czyszczenie i konserwacja konstrukcji no$nej,

wymiane pompy wody ptuczacej,

montaz uktadu filtracji wody technologicznej

remont stacji przygotowania polielektrolitu polegajacy na:

- wymianie napedu mieszadet,

- czyszczeniu i konserwacji konstrukcji zbiornika,

- podtaczeniu pompki dozowania emulsji,

wymiane sprezarki,

wymiane pompy dozowania roztworu polielektrolitu,
wymiane przeptywomierza roztworu polielektrolitu,
wymiane szafy sterownicze,

wymiane przenosnika slimakowego osadu,

wymiane uktadu dozowania wapna (silos),

wymianie kompletu osprzetu elektrycznego i armatury,

oprac
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Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.8. Magazyn osadu odwodnionego MOO
Zakres przebudowy obejmuje:
- demontaz istniejgcego zadaszenia ze sciankami prefabrykowanymi (elementy poletek
osadowych),

- demontaz istniejgcego odwodnienia liniowego.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.9. Filtr roslinny FR
Zakres prac obejmuje:

demontaz prefabrykowanych Scianek i stupkow

"

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.10. Pompownia sciekéw istniejgca PSI
Zakres prac obejmuje:
— rozbiorke Zelbetowej komory pompowni $ciekdw,
— demontaz pomp, armatury oraz orurowania,
— demontaz pozostatego wyposazenia pompowni (drabiny, kominkow wentylacyjnych,
wiazow, zurawika,
— demontaz skrzynki elektrycznej,
— demontaz stalowych schodéw wejsciowych na ptyte przykrywajgcg pompownie,
— demontaz lampy o$wietleniowej,
— demontaz ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
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5.3.1.11. Komora zlokalizowana w skarpie miedzy komorg stabilizacji osadu KSO-2 a
reaktorem biologicznym RB-1/2
Zakres prac obejmuje:

— rozbiorke wytgczonej z eksploatacji zelbetowej komory,

— demontaz stalowej konstrukcji (pomostu z barierka) zlokalizowanej przy likwidowanej

komorze.
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5.3.1.12. Chodniki, schody terenowe
Zakres prac obejmuje:

— rozbiorke ptyt chodnikowych na dolnym tarasie oczyszczalni sciekéw,

— rozbiorke zlokalizowanych na skarpie miedzy komorami stabilizacji osadu KSO
stalowych schodoéw terenowych z barierkami (schody betonowe nie podlegajg
rozbiorce).

Zdjecia likwidowanych schoddéw oraz chodnikéw zatgczono ponizej.
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5.3.2. Szczegobtowe warunki oprézniania obiektow

W ramach realizacji inwestycji nalezy oprozni¢ obiekty z osadow, Sciekéw, Prace zwigzane z
opréznieniem obiektéw w celu przygotowania ich do remontu nalezy wykonywac przy Scistym
udziale Uzytkownika oczyszczalni.

Przerzucenie $ciekdw, usuniecie osadow lezy po stronie Wykonawcy robét.

5.3.2.1. Reaktory biologiczne RB-1/2

Pojedynczy cigg oczyszczania w reaktorze RB obejmuje kaskade komor osadu czynnego

o nastepujgcym podstawowym uktadzie:

= komore beztlenowg (defosfatacji, anaerobowa) ,AN” o wymiarach A*B*H=5,5*2,0*4,5 m i
pojemnosci 49,5 m® (pojedynczy cigg),

= komore niedotleniong (denitryfikacji, anoksyczne) ,DN” o wymiarach A*B*H=5,5*6,5,0*4,5
m i pojemnosci 161,0 m* (pojedynczy cigg),

= komore tlenowg (napowietrzania, nitryfikacji) ,N” o przeptywie ttokowym o wymiarach
A*B*H=5,5*16*4,5 m i pojemnos$ci 396,0 m? (pojedynczy ciag).

Nalezy zatozy¢ oprdznienie obu ciggdw reaktora RB-1/2 ze Sciekdéw (patrz zdjecia punkt

5.3.1.2)).

5.3.2.2. Osadniki wtérne OWT-1/2
Nalezy zatozy¢ oproznienie obu osadnikdw o tgcznej pojemnosci 274 m® ze $ciekow

(patrz zdjecia punkt 5.3.1.3.).

5.3.2.3. Pompownia osadu i czesci ptywajacych PO
Nalezy zatozy¢ oproznienie komory czerpalnej pompy recyrkulacji i pompy osadu

nadmiernego. Pojemno$¢ czynna komory wynosi ok. 9 m® z osadéw (patrz punkt 5.3.1.5.).

5.3.2.4. Magazyn osadu odwodnionego MOO
Nalezy zatozy¢ usuniecie zalegajgcych na plycie Zzelbetowej odwodnionych osadéw
(patrz zdjecia punkt 5.3.1.8.).

5.3.2.5. Pompownia sciekdw istniejgca PSI

Nalezy zatozy¢ oproznienie pompowni ze Sciekdéw (patrz zdjecia punkt 5.3.1.10.).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt.6.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét

rozbiorkowych, demontazowych i oproznien obiektow.
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7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.01 pkt. 7.
8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie
z obmiarem po odbiorze robo6t i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonanej rozbiorki budowli technologicznych w kpl obejmuije:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki

odfgczenie od rozbieranych obiektdw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— badanie atmosfery wewnatrz komor na obecnosé gazu,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatédw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
— demontaz urzadzen i armatury,
— demontaz przewoddw instalacyjnych,
— rozbiorka elementéw betonowych, Zzelbetowych, stalowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
— zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbidrki,
— uporzadkowanie terenu rozbioérki;
— koszty oczyszczania, sktadowania, deponowania
Cena oproznienia zbiornika (obiektu) w kpl. obejmuije:
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
— przygotowanie obiektu do opréznienia
— wypompowanie (usuniecie) medium,
— przewietrzenie komor,
— badanie atmosfery wewnatrz komaor na obecnosé gazu,
— odwodnienie osadu,

— uporzadkowanie terenu.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych - Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadédw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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